

令和5年度

四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備効果検証業務 (第1回変更)

積算の内訳(業務設計書)

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、閲覧又はダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和5年度四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備効果検証業務(変更)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接原価					5,009,839	
					6,069,603	1,059,764
計画・開発・調査等業務					5,009,839	
					6,069,603	1,059,764
港湾計画等調査業務					5,009,839	
					6,069,603	1,059,764
港湾計画調査					4,907,000	
					5,943,400	1,036,400
計画・準備					415,450	
1 計画準備		式	1.00	415,450	415,450	
現況把握					1,802,000	
					2,720,000	918,000
2 資料収集整理		項目(ケース)	4.00	259,250	1,037,000	
3 ヒアリング調査		箇所	5.00	153,000	765,000	
			11.00	153,000	1,683,000	918,000
需要の推計					690,000	
4 将来貨物需要の推計		項目(ケース)	2.00	230,000	460,000	
5 将来入港船舶隻数の推計		項目(ケース)	1.00	230,000	230,000	
便益の計測					118,400	
					236,800	118,400
6 物流ターミナル整備による便益計測		項目(ケース)	-1.00	118,400	118,400	
			-2.00	118,400	236,800	118,400
費用対効果分析					731,400	
7 費用便益分析		項目(ケース)	2.00	243,800	487,600	
8 貨幣換算しない効果の分析		項目(ケース)	1.00	243,800	243,800	

積算内訳表

令和5年度四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備効果検証業務(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料の作成					275,300	
9 委員会資料の作成		回	1.00	275,300	275,300	
協議・報告					423,100	
10 事前協議		回	1.00	117,400	117,400	
11 中間報告		回	1.00	117,400	117,400	
12 最終報告		回	1.00	188,300	188,300	
成果					451,350	
13 報告書作成		式	1.00	433,550	433,550	
14 公開用成果品作成		式	1.00	17,800	17,800	
直接経費					102,839	
					126,203	23,364
事務用品費					44,839	
					55,203	10,364
15 事務用品費		式	1.00	44,839	44,839	
		式	1.00	55,203	55,203	10,364
成果					58,000	
					71,000	13,000
16 業務成果品		式	1.00	58,000	58,000	
		式	1.00	71,000	71,000	13,000

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和5年度四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備効果検証業務(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	4,907,000 + 102,839				5,009,839	
	5,943,400 + 126,203				6,069,603	1,059,764
直接人件費					4,907,000	
					5,943,400	1,036,400
直接経費					102,839	
					126,203	23,364
その他原価	$4,907,000 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				2,642,419	
	$5,943,400 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				3,200,520	558,101
業務原価	5,009,839 + 2,642,419				7,652,258	
	6,069,603 + 3,200,520				9,270,123	1,617,865
一般管理費等	$7,652,258 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 2,998$				4,117,742	
	$9,270,123 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 2,084$				4,989,877	872,135
業務価格	7,652,258 + 4,117,742				11,770,000	
	9,270,123 + 4,989,877				14,260,000	2,490,000
消費税等相当額	$11,770,000 \times 10.00\%$				1,177,000	
	$14,260,000 \times 10.00\%$				1,426,000	249,000
業務委託料	11,770,000 + 1,177,000				12,947,000	
	14,260,000 + 1,426,000				15,686,000	2,739,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和5年度四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備効果検証業務(変更)

番号：3

名称：ヒアリング調査

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	62,200.00	62,200		
技師(A)		人	1.00	55,200.00	55,200		
技師(C)		人	1.00	35,600.00	35,600		
合 計	作業能力：1.00箇所			153,000.00	153,000		

番号：6

名称：物流ターミナル整備による便益計測

1項目(ケース)当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師(C)		人	1.00	35,600.00	35,600		
合 計	作業能力：1.00項目(ケース)			118,400.00	118,400		