
予定価格
調査基準価格
基準評価値

１．件名 平成２２年度四日市港ケーソンヤード撤去工事
２．所属事務所 四日市港湾事務所
３．入札日時

価格以外の 基礎点＋ 第１回 評価値 評価値≧ 第２回 評価値 評価値≧
入札項目 加算点 入札価格 基準評価値 入札価格 基準評価値

高栄建設(株)
施工計画及び企業の技術
力、技術者の能力、企業の
信頼度等

予定価格超過(6) 7,000,000

2077.6699 ○

予定価格超過

諸岡建設(株)
施工計画及び企業の技術
力、技術者の能力、企業の
信頼度等

107 5,150,000

備考

5,660,000円
-

1766.7844

摘要

施工計画及び企業の技術
力、技術者の能力、企業の
信頼度等

(5.5)

#DIV/0!

予定価格超過

予定価格超過

#DIV/0!

業者名

平成２３年１月７日　１４時００分

新栄建材(有)
施工計画及び企業の技術
力、技術者の能力、企業の
信頼度等

(5)

10,200,000

6,000,000

水野建設（株）

入札調書（総合評価落札方式）

信藤建設(株)
施工計画及び企業の技術
力、技術者の能力、企業の
信頼度等

103.5 5,500,000

西出建設(株)
施工計画及び企業の技術
力、技術者の能力、企業の
信頼度等

(7.5) 8,100,000

1881.8181 ○

落札



１．契約件名 平成２２年度四日市港ケーソンヤード撤去工事
２．所属事務所 四日市港湾事務所
３．入札日時

施工計画 企業の施工
（簡易） 能　力　等

水野建設（株） 100 － 5 0.5 5.5
新栄建材(有) 100 － 5 0 5
信藤建設(株) 100 － 2 1.5 3.5
諸岡建設(株) 100 － 5 2 7
西出建設(株) 100 － 5 2.5 7.5
高栄建設(株) 100 － 5 1 6

平成２３年１月７日　１４時００分

業者名

加算点評価の内訳

標準点
企業の技術力
（技術提案）

施工の確実性、企業の信頼性、社会性
加算点合計
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