

## 契約の内容

契約年月日	令和8年3月26日					
契約業者名	株式会社河村産業所					
契約者の住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地					
工事の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸（改良）本体工事（その2）					
工事場所	四日市港塩浜地区[四日市市大浜町地内及び地先]					
工事種別	港湾土木工事					
工事内容	< >は概算数量を示す。					
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
	護岸					
	構造物撤去工					
	舗装版撤去	t=50 mm	m2	<59>		
	排水溝撤去	PU300、有筋	m	19	<3m3>	
	既設上部工撤去	有筋	m	19	<65m3>	
	タイロッド撤去		m	17	<12本>	
	土砂撤去(1)	T. P. +1.55 以上、土砂	m3	<230>		
	土砂撤去(2)	T. P. +1.55 未満、土砂	m3	<141>		
	裏込石撤去		m3	<159>		
	本体工					
	鋼管矢板打設(1)	SM570、φ1200×t20、L=35.0m	本	7		
	鋼管矢板打設(2)	SM570、φ1200×t20、L=35.0m	本	7		
工期（自）	令和8年3月26日					
工期（至）	令和8年10月16日					
契約金額（税込み）	¥177,650,000.-					